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QUADRO ECONOMICO GENERALE

Mercato Via de Anellis

A) |[IMPORTO PER L’ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI
al |LAVORAZIONI A CORPO E MISURA € 1.490.000,00
a2 |LAVORAZIONI IN ECONOMIA
TOTALE A) € 1.490.000,00
B) |ONERIDELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA"
bl |ONERI A MISURA S € 9.800,00
b2 |ONERI A CORPO
b3 |ONERI IN ECONOMIA
TOTALE B) € 9.800,00
TOTALE IMPORTO A)+B) € 1.499.800,00
C) [SOMME A DIPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
Lavori specialistici complementari e di finitura esclusi luminosa ) dall'appalto, IVA ¢ oneri inclusi
¢l |( Arredo a Verde , [P, segnaletica..)
¢2 {Rilievi accertamenti ed indagini
¢3 |Allacciamenti a pubblici servizi ¢ risoluzione delle interferenze
cd  [lmprevisti € 134.982,00
¢5  Accantonamento di cui all’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016
c6  |Spese di cui all'articolo 24 D.Lgs n. 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle
necessarie attivitd preliminari, al coordinamente della sicurezza in fase di progettazione, alle
conferenze di servizi, alla direzione lavori ¢ al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all'assistenza giornalicra ¢ contabilitd, spese relative al fondo per la progettazione e
I'innovazione di cui all'articolo 113 commi 2, 3 ¢ 4 D.Lgs n.50/2016, e precisamente:
a) Spese di cui all'articolo 24, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016
b) Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni; € 249.000,00
¢) Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma D.Lgs n.50/2016, pari al 2%
dell'importo posto a base di gara cosi suddiviso:
cl] 80% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3 € 11.998,40
2] 20% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4. € 2.999,60
. |Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del
¢7 |procedimento e di verifica e validazione € 39.900,00
¢8 |Bventuali spese per commissioni giudicatrici
¢9 [Spese per pubblicita ¢, ove previsto, per opere artistiche €20.481,40
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaude statico ed altri eventuali collaudi
¢10 {specialistici ¢ precisamente:
a) accertamenti tecnici, prove di laboratorio, in fase di collaudo € 1.499,80
b) incarico esterno per collaudo tecnico amministrativo, statico in corso d'opera €7.470,00
cll JIVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:

a) IVA, (IVA al 10% su A)+B)

€ 149.000,00

b) IVA, (IVA al 22% su C) €63.558,00
c) Oneri previdenziali 4% (c6/b+c10/A+c10/b) € 11.854,80
d) Contributo autorita per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge

23 dicembre 2005, n. 266, per |’anno 2019 € 600,00
TOTALE C) € 693.344,00

TOTALE GENERALE A)+B)+C)

€ 2.193.144,00




QUADRO ECONOMICO AZIONE 4.1 OT4

Mercato Via de Anellis

A) [IMPORTO PER L’ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI
al |[LAVORAZIONI A CORPO E MISURA € 384.660,00
a2 |[LAVORAZIONI IN ECONOMIA
TOTALE A) € 384.660,00
B) [ONERIDELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
bl |ONERI A MISURA € 9.800,00
b2 |ONERI A CORPO
b3 |JONERI IN ECONOMIA
TOTALE B) € 9.800,00
TOTALE IMPORTO A)+B) € 394.460,00
C) [SOMME A DIPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
Lavori specialistici complementari e di tinitura esclusi luminosa ) dall'appalto, IVA ¢ oneri inclusi
¢l |( Arredo a Verde , IP | segnaletica..)
c2  |Rilievi accertamenti ed indagini
c3  jAllacciamenti a pubblici servizi e risoluzione delle interferenze
¢4 |Imprevisti € 36.176,00
€5 |Accantonamento di cui all’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016
c6  [Spese di cui all'articolo 24 D.Lgs n. 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle
necessarie aitivitd preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle
conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilith, spese relative al fondo per la progettazione e
l'innovazione di cui all'articolo 113 commi 2, 3 ¢ 4 D.Lgs n.50/2016, ¢ precisamente:
a) Spese di cui all'articolo 24, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016
b) Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni; € 65.279,65
¢) Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma D.Lgs n.50/2016, pari al 2%
dell'importo posto a base di gara cosi suddiviso:
c1] 80% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3 € 3.155,68
c2] 20% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4. € 788,92
Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del
¢7  |procedimento e di verifica e validazione € 10.461,00
c8  |Eventuali spese per commissioni giudicatrici
¢9  {Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € 3.932,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
¢10 [specialistici e precisamente:
a) accertamenti tecnici, prove di laboratorio, in fase di collaudo € 394,46
b) incarico esterno per collaudo tecnico amministrativo, statico in corso d'opera €1 .958,39
cll |IVA, eventuali altre imposte ¢ contributi dovuti per legge ¢ precisamente:
a) IVA, (IVA al 10% su A)+B) € 38.466,00
b) IVA, (IVA al 22% su C) € 16.662,94
c) Oneri previdenziali 4% (c6/b+c10/A+c10/b) € 3.107,96
d) Contributo autorita per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge
23 dicembre 2005, n. 266, per I’anno 2019 € 157,00

TOTALE ()

€ 180.540,00

TOTALE GENERALE A)+B)+C)

€ 575.000,00




QUADRO ECONOMICO AZIONE 9.13 9.14 OT9

Mercato Via de Anellis

A) |IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI
al_ [LAVORAZIONI A CORPO E MISURA € 1.152.794,50
a2  [LAVORAZIONI IN ECONOMIA
TOTALE A) € 1.152.794,50
B) |ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
bl |ONERI A MISURA € 9.800,00
b2 |ONERI A CORPO
b3 |JONERI IN ECONOMIA
TOTALE B) € 9.800,00
TOTALE IMPORTO A)+B) € 1.162.594,50
C) |SOMME A DIPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
Lavori specialistici complementari ¢ di finitura esclusi luminosa ) dall'appalto, IVA e oneri inclusi
cl |( Arredoa Verde, IP, segnaletica..)
c2  |Rilievi accertamenti ed indagini
¢3  |Allacciamenti a pubblici servizi e risoluzione delle interferenze
¢4 |Imprevisti € 36.176,00
¢§  |Accantonamento di cui all’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016
¢6  [Spese di cui all'articolo 24 D.Lgs n. 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle
necessarie attivitd preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle
conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita, spese relative al fondo per la progettazione ¢
I'innovazione di cui all'articolo 113 commi 2, 3 ¢ 4 D.Lgs n.50/2016, ¢ precisamente:
a) Spese di cui all'articolo 24, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016
b) Spese tecniche per I'affidamento di incarichi professionali esterni; € 183.720,30
) Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma D.Lgs n.50/2016, pari al 2%
dell'importo posto a base di gara cosi suddiviso:
c 1] 80% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3 € 9.300,76
c2] 20% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4. € 2.325,19
Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del
c7 |procedimento e di verifica e validazione € 29.439,00
c8  |Eventuali spese per commissioni giudicatrici
c9  |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € 16.549,72
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
¢10 |[specialistici e precisamente:
a) accertamenti tecnici, prove di laboratorio, in fase di collaudo € 1.162,59
b) incarico estetno per collaudo tecnico amministrativo, statico in corso d'opera € 5.511,61
cll {IVA, eventuali altre imposte ¢ contributi dovuti per legge ¢ precisamente:
a) IVA, (IVA al 10% su A}+B) € 115.279,45
b) IVA, (IVA al 22% su C) € 46.895,05
c) Oneri previdenziali 4% (c6/b+c10/A+c10/b) € 8.746,84
d) Contributo autorita per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell’art. 1, commi 65 ¢ 67, della Legge
23 dicembre 2005, n. 266, per [’anno 2019 € 443 00
TOTALE C) € 455.549,50

TOTALE GENERALE A)+B)+C)

€ 1.618.144,00




